

小型工程建设项目竞标会议 竞标情况记录表

(适用于简易程序)

发包人：嘉善县姚庄镇北鹤村股份经济合作社

工程名称：北鹤村北姚浜沿路沿线路灯新建亮化工程

序号	竞标人名称	总报价 (元)	工期	项目经理(负责 人)姓名	竞标人(委托 人)签字确认
1	浙江崇光科技有限公司	420142.16	60日历天	吴彬	/
2	嘉兴巨昇建设有限公司	362957	60日历天	白献军	/
3	杭州圆源建设有限公司	366913	60日历天	毛晓刚	/
4	浙江科创建筑科技有限公司	371256	60日历天	王杰人	/
5	浙江云兴建设有限公司	356642.51	60日历天	黄曹萍	/
6	浙江钜鑫建设有限公司	361783	60日历天	徐杰	/
7	嘉兴市祺祥建设工程有限公司	362201	60日历天	林春妹	/
8	嘉兴市九二建设工程有限公司	362771	60日历天	姜华	/
9	浙江圆周建设有限公司	352927.7	60日历天	陆春尧	/
10	浙江德盛工程技术股份有限公司	360357.35	60日历天	章林燕	/
11	浙江镇宇建设工程有限公司	361292	60日历天	王威	/
12	嘉兴市金辉建设有限公司	354075	60日历天	黄惠	/
13	嘉兴市红兴建设工程有限公司	358500	60日历天	张萍	/
14	嘉兴中合建设有限公司	368284	60日历天	王红艳	/
15	浙江泰兴建设有限公司	362425	60日历天	王李兵	/
16	浙江铭翔建设有限公司	36365445	60日历天	郑艳婷	/
17	浙江迅威电力建设有限公司	424888	60日历天	丁娟英	/
18	陕西凯南建筑工程有限公司	426800	60日历天	韩小松	/
19	浙江华跃建设有限公司	360358	60日历天	程兴福	/
20	绍兴建祺园林建设有限公司	356643	60日历天	骆同	/
21	杭州洛坤建设有限公司	352928	60日历天	何鹏	/
22	浙江成艺环境建设有限公司	364073	60日历天	张皓	/
23	重庆德上建筑工程有限公司	273034	60日历天	王红艳	/
24	浙江国建建设有限公司	360357.34	60日历天	冯梅	/
25	浙江中凰建设有限公司	372338	60日历天	李昌健	/
26	平湖市建峰建设有限公司	370488	60日历天	曹云华	/
27	浙江圣宇建设有限公司	367466	60日历天	吴海滨	/
28	浙江鼎炎建设有限公司	368329	60日历天	徐一钢	/
29	嘉兴市中义建设有限公司	369856	60日历天	赵春平	/
30	嘉善博怡建设工程有限公司	369600	60日历天	秦云霞	/
31	浙江荣裕建设有限公司	441130	60日历天	屠戮琼	/
32	浙江天河水利工程有限公司	385555	60日历天	卢国庆	/
33	浙江长兴万发建筑工程有限公司	374335	60日历天	董舒娴	/

小型工程建设项目竞标会议 竞标情况记录表
(适用于简易程序)

发包人: 嘉善县姚庄镇北鹤村股份经济合作社
工程名称: 北鹤村北姚浜沿路沿线路灯新建亮化工程

序号	竞标人名称	总报价 (元)	工期	项目经理(负责人)姓名	竞标人(委托人)签字确认
34	浙江嘉天环境建设有限公司	358101	60日历天	孙双全	/
35	绍兴国根建筑工程有限公司	439246	60日历天	慕峰	/
36	浙江华锐建设有限公司	438837	60日历天	陈玉燕	/
37	浙江联信环境建设有限公司	377926	60日历天	潘雯	/
38	浙江海兴建设有限公司	376131	60日历天	徐小峰	/
39	浙江路安建设有限公司	363333	60日历天	魏贤军	/
40	恒宏建设集团有限公司	360335	60日历天	杨雄	/
41	浙江博顺建设集团有限公司	397135	60日历天	郑元根	/
42	浙江蓼城建设有限公司	358036	60日历天	章旭羽	/
43	浙江鑫森建设有限公司	360360	60日历天	邓利强	/
44	浙江永联建设工程股份有限公司	361120	60日历天	吴向萍	/
45	嘉兴亚典建设工程有限公司	371823	60日历天	毛锡非	/
46	浙江健昇建设有限公司	368429	60日历天	陈自	/
47	浙江臻远建设有限公司	365038	60日历天	郑哲丰	/
48	绍兴市五蕴建设有限公司	441100	60日历天	汪洪涛	/
49	杭州航升建设有限公司	445511	60日历天	李勤德	/
50	浙江菱城建设工程有限公司	441000	60日历天	张佳瑜	/
51	湖州天跃建设工程有限公司	440899	60日历天	蒋剑	/
52	浙江诺为建设有限公司	369812	60日历天	侯益丽	/
53	杭州毅泰建设工程有限公司	368966	60日历天	高霞	/
54	杭州星宸建设有限公司	364872	60日历天	张丽霞	/
55	杭州星拓建设有限公司	373222	60日历天	王晨霞	/
56	嘉善恒煜建设有限公司	逾期未送	60日历天	黄文汇	/
57	浙江鸿筑建设有限公司	逾期未送	60日历天	唐佳豪	/
58	浙江嘉渝建设有限公司	逾期未送	60日历天	王元均	/
59	嘉兴东樾建设有限公司	逾期未送	60日历天	沈强	/
60	宁波兴叶生态环境工程有限公司	逾期未送	60日历天	鲁永吉	/
61	嘉善煜丰建设有限公司	逾期未送	60日历天	蔡定玉	/
62	嘉兴市龙峰市政建设有限公司	364186	60日历天	李延东	/
63	浙江同鑫建设有限公司	353810	60日历天	陈云光	/
64	温州锦瑞建设有限公司	357980	60日历天	夏剑国	/
65	嘉兴卓泓建设有限公司	440987	60日历天	郭金平	/
66	浙江工部建设管理有限公司	377554	60日历天	贾骥	/

小型工程建设项目竞标会议 竞标情况记录表
(适用于简易程序)

发包人: 嘉善县姚庄镇北鹤村股份经济合作社
工程名称: 北鹤村北姚浜沿路沿线路灯新建亮化工程

工程名称: 北鹤村北姚浜沿路沿线路灯新建亮化工程					
序号	竞标人名称	总报价 (元)	工期	项目经理(负责 人) 姓名	竞标人(委托 人) 签字确认
67	浙江鑫增古建园林工程有限公司	361709	60日历天	贾凯峰	/
68	浙江中阔建设有限公司	360801	60日历天	严嘉	/
69	嘉兴华煜建设有限公司	439764	60日历天	林齐楠	/
70	浙江昌湖建设有限公司	440727	60日历天	黄毫杰	/
71	浙江中建建筑安装有限公司	357999	60日历天	周菲	/
72	浙江虹元建设有限公司	360899	60日历天	肖李文	/
73	浙江九合环境股份有限公司	363257	60日历天	方宏兰	/
74	绍兴金丰环境建设有限公司	367000	60日历天	吕沁睿	/
75	杭州华聚环境建设有限公司	361750	60日历天	吴丽红	/
76	浙江广成建设发展集团有限公司	364957	60日历天	马湘龙	/
77	金坤建设集团有限公司	360358	60日历天	余开封	/
78	绍兴航新建设有限公司	352927.25	60日历天	赵权权	/
79	浙江益茂建设有限公司	356865	61日历天	郑玉蓉	/
80	嘉兴市盈峰建设工程有限公司	356642.75	62日历天	徐玉梅	/
81	杭州创厦建设有限公司	353052	63日历天	朱小芬	/
82	浙江襄晟环境工程有限公司	360628	64日历天	周光俊	/
下浮系数K (3%、4%、5%)		4%			竞标人签字: 
下浮让利系数F (1%、1.5%、2%、2.5%、3%)		3%			
最高控制价 (元)		445602.88 46188.00		项目参考价(元)	362688.99

招标单位经办人签字: 

镇监督人员签字: